
(подписано ЭЦП)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 38/17
На выполнение работ по ремонту водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, 
Парковый проезд (программа инициатива старост)

	Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Колтуши
	                                       «21» августа 2017 года



	
Администрация МО Колтушское СП, действующая в интересах и от имени муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Слинчака Романа Александровича, действующего на основании устава МО Колтушское СП и решения совета депутатов МО Колтушское СП № 45 от 19.06.2017, с одной стороны, и общество  с ограниченной ответственностью «СВЕТПРОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора генерального директора Ануфриевой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик» является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд (программа инициатива старост) (Протокол рассмотрения единственной заявки № 0145300032717000048-П1 от «10» августа 2017г), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта
	
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, своими силами, средствами, из своих материалов выполнить работы по ремонту водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд (программа инициатива старост) в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Контракту),  по цене, определенной в п. 2.1.  Контракта и в соответствии с Локальным сметным расчетом (далее ‑ Смета) (приложение 2 к Контракту) и сдать ее Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работы от Подрядчика, своевременно оплатить работы, в сроки, оговоренные в п. 3 Контракта, обеспечить Подрядчику необходимые содействия в ходе выполнения работ. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению Контракта субподрядчика.
1.2. Подрядчик гарантирует высокое качество выполняемых работ и результата работ в целом, соответствие результата работ техническим характеристикам, заявленным Заказчиком в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Контракта, а так же пригодность использования результата работ по назначению. 
1.3. Смета подписывается сторонами одновременно с подписанием Контракта, является твердой и подлежит пересмотру только в рамках положений действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Идентификационный код: 17 34703139780470301001 0061 001 4322 244  
1.5. ОКПД: 43.22.11.190

2. Цена Контракта

2.1. Цена контракта составляет ‑ 1 259 980,00 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС – 192 200 рублей 34 копеек, в том числе:
- За счет средств бюджета МО Колтушское СП на 2017 год – 172 980,00 (сто семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) руб.00 коп, в том числе НДС – 26 386 рублей 78 копеек;
- За счет средств бюджета Ленинградской области – 1 087 000,00 (один миллион восемьдесят семь тысяч) руб.00 коп, в том числе НДС – 165 813 рублей 56 копеек;
  Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.3. По соглашению сторон цена контракта может быть изменена в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условиях Контракта; 
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем, на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
	2.4.В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. Условия платежа

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем (на расчетный счет подрядчика) на основании счет-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. 
Оплата  за  выполненные  работы  производится  в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ только при наличии подписей технического надзора и (или) представителя Заказчика в исполнительной документации, акте о приемке выполненных работ.
3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте  счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Оплата работ по Контракту производится за счет:
- средств бюджета МО Колтушское СП на 2017 год;
- средств бюджета Ленинградской области.
3.4. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
  3.5. Размер оплаты Заказчиком за выполненные работы по Контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных пунктом 8 настоящего Контракта.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Сроки выполнения работ ‑ 45 календарных дней с момента передачи объекта по акту. 
4.2. Срок действия Контракта:
 начало – с момента заключения Контракта.
 окончание – не позднее 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение  2 к Контракту) в сроки, установленные настоящим Контрактом. 
Адрес электронной почты Подрядчика для направления Актов и Предписаний (в случае составления со Стороны Заказчика): igordotcenko@yandex.ru 
5.1.2. Обеспечить выполнение работ механизмами, товарами (материалами, оборудованием), осуществить приемку, разгрузку, складирование и охрану (включая материалы и оборудование).
5.1.3. Выполнять и/или обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. 
5.1.4. Осуществлять временные присоединения коммуникаций (в случае необходимости) на период выполнения работ в точках подключения и нести затраты, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту, по временному присоединению коммуникаций в период производства работ по настоящему Контракту, в т. ч. на период устранения недоделок и до сдачи результата полностью завершенных работ Заказчику. Расходы и затраты, учтенные в настоящем пункте, входят в цену работ.
5.1.5. Немедленно, письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика или
уполномоченного им лица в части технического надзора за качеством работ и ведением
исполнительной документации, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им в период выполнения работ недостатки или иные отступления от условий настоящего Контракта. Сроки исполнения  указаний Заказчика и их исполнения не должны противоречить действующему законодательству. 
5.1.7. Обеспечивать сохранность Объекта, включая принятые Заказчиком результаты выполненных этапов работ в период производства работ по настоящему Контракту, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
5.1.8. Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному им лицу), представителю технического надзора возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ на Объекте, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию документацию, проверки соответствия используемых Подрядчиком строительных материалов, указанным в сметной документации, государственным стандартам и наличия соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
5.1.9. Постоянно вести и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
5.1.10. Извещать Заказчика письменно (с направлением уведомления в канцелярию) не менее чем за 4 рабочих дня, о времени начала скрытых работ (при необходимости выполнения).
5.1.11. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отразить весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.1.12. Сдать в целом результаты выполненных работ по завершении всех работ - Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполнению работ на Объекте.
5.1.13. После окончания работ и сдачи объекта Заказчику в течение 5 дней вывезти с объекта принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
5.1.14. Обеспечить соответствие качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня сдачи Объекта Заказчику.
 5.1.15. По требованию Заказчика  предоставить  договор с специализированной организацией на вывоз, обезвреживание, размещение отходов, образовавшихся в результате очистки территории (в случае образования), а также акты выполненных работ в подтверждение фактического вывоза и утилизации.
5.1.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
    5.1.17. Обеспечить своих работников на Объекте специальной одеждой («сигнальной» одеждой, как в светлое, так и в темное время суток) с указанием фирменного наименования Подрядчика, в случае нарушения составляется акт выявления нарушений (Приложение № 4 к контракту)
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику Объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
5.2.2.  Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при необходимости выполнения).
5.2.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;
5.3.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
5.3.3. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
5.3.4. Осуществлять технический надзор путем привлечения специализированной организации; 
           5.3.5. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.
           5.3.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу  настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков (п.2 ст.715 ГК РФ);
5.3.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении им в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков (п.3 ст.715 ГК РФ).

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ. Итоговое испытание

6.1. Стороны договорились о том, что со стороны Заказчика полномочным представителем, несущим  ответственность  за обеспечение проведения работ, ведению надзора за ходом выполнения работ и принятию их результата, является ведущий специалист по ЖКХ т/факс 8-813-70-71-750
6.2. По завершении всех работ Подрядчик письменно направляет уведомление (через канцелярию администрации) Заказчику о завершении выполнения работ.
6.3. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять работников, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.
	6.4. Приемка выполненных работ осуществляется с целью оценки фактического уровня выполненных работ, соответствия этого уровня требованиям настоящего Контракта, определения объемов и качества выполненных работ и исполнению Подрядчиком требований пункта 5.1.1. Контракта в части выполнение работ по ремонту водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд (программа инициатива старост).
6.5. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 30 дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ и иных документов, перечисленных в приложении №3 к Контракту.
6.6. В случае выявления нарушений технологии и качества производства работ, или применения некачественных материалов, данные работы не принимаются, Заказчиком составляется Акт выявленных нарушений (приложение №4) и направляется Подрядчику по электронному адресу, указанному Подрядчиком в соответствии с п. 5.1.1. Контракта. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные нарушения в соответствии с Предписанием, составленным на основании акта выявленных нарушений (приложение №5). В случае неявки представителя Подрядчика для получения Предписания, Акт выявленных нарушений и Предписание направляются Подрядчику по электронной почте. Днем вручения является день отправки документов по электронному адресу, указанному Подрядчиком в соответствии с п. 5.1.1. Контракта.
6.7. По истечении срока устранения выявленных нарушений Подрядчику выдается Акт проверки исполнения предписания (приложение №6).
6.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, установленных норм  и правил не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
6.9. Доработки проводятся Подрядчиком своими силами и средствами без дополнительной оплаты в срок, указанный в Предписании, составленном на основании акта выявленных нарушений.
6.10. В случае отказа принять к исполнению перечень замечаний и претензий Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ привлечь в порядке, установленном законодательством РФ, другую организацию с последующим возмещением затрат на устранение недостатков за счет Подрядчика (ст.723 Гражданского кодекса РФ).  
 6.11. Приемка производится только после выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и сметным расчетом, а также после устранения всех дефектов и замечаний.  
6.12. В случае соответствия выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом, Заказчик в течение пяти рабочих дней подписывает акт о приемке выполненных работ и в течение пяти рабочих дней направляет в адрес Подрядчика.

7. Гарантийные обязательства

7.3. Подрядчик гарантирует:
7.3.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.
7.3.2. Качество выполнения всех работ по Контракту в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами, правилами и техническими условиями в течение срока действия Контракта.
7.3.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.3.4. Гарантийный срок на выполненные работы начинается с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет 3 (три) года.
Гарантия качества результата работы  распространяется на все составляющие результата работы.
8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
8.1.1. Ответственность Заказчика:
8.1.1.1. За нарушения срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей па день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня нарушения обязательства.
8.1.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере: 31 499,50 рублей (2,5% цены контракта).
8.1.2. Ответственность Подрядчика:
8.1.2.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки	исполнения	Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
П = (Ц-В) х С,
где Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,	
где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДКх 100%,	
где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.1.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком    обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере: 125 998,00 рублей (10% цены контракта).
8.2. Сторона освобождается от уплаты пеней (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.3. Ответственность  сторон и условия исполнения обязательств, не оговоренные в настоящем  Контракте, регулируются гражданским  законодательством  РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 25.11.13г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за  исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом».
8.4. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчику и третьим лицам.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
8.7. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев неудовлетворительного выполнения работ, Заказчик вправе:
8.7.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.
8.7.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений, не устранения замечаний, указанных в предписании (не менее трех раз), расторгнуть настоящий Контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет:  125998 рублей 00 коп. 
9.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде:
	- безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
	- внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта, указанный в п.4.2 Контракта, не менее чем на один месяц.   
9.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает внесенные Подрядчиком денежные средства. При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Подрядчика при оказании услуг третьими лицами и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик направляет в адрес Подрядчика Предписание (приложение №5). В Предписании устанавливается срок погашения заявленного требования и указание на то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Подрядчиком было предоставлено обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, внесенной Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта;
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
9.6. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Подрядчику производится после надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по Контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

10. Действия обстоятельств непреодолимой силы

10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств  по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.10.2 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.
10.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и при необходимости вносят согласованные изменения в Контракт. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Сторонами путём направления уведомления другой стороне.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами. 
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок изменения и расторжения Контракта

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в ст.34 и п.1 ч.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьями 450.1, 715, 723 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
12.4.1. Подрядчик в течение 3 календарных дней с даты передачи Объекта  не приступил к выполнению работ.
12.4.2.  Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет более 7 календарных дней 
12.4.3.  Если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устранимыми.
12.4.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.6. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
12.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
12.7.1. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком, подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
12.7.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13. Требования к исполнительной документации

        13.1. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, ремонта, реконструкции объектов утверждены Федеральной службой по экологическому и атомному надзору ‑ РД-11-02-2006;
          13.2. Формы актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения установлены Федеральной службой по экологическому и атомному надзору ‑ РД-11-02-2006;
 13.3. Порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, ремонте, реконструкции, капитальном ремонте  объектов капитального строительства, установлен Федеральной службой по экологическому и атомному надзору ‑  РД-11-05-2007;
13.4. В состав исполнительной документации также включаются материалы:
13.4.1. исполнительные (геодезические) схемы (при необходимости);
13.4.2. исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
13.4.3. акты испытания и опробования технических устройств;
13.4.4. результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
13.4.5. документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых материалов (изделий);
13.4.6. иные документы, отражающие фактическое исполнение технологических (проектных) решений.
14. Прочие условия

14.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий Контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего Контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.
14.2. В случае получения Подрядчиком предписания от контрольных органов, Подрядчик обязан согласовать выполнение данного предписания с Заказчиком. 
14.3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.1. настоящего Контракта.
14.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.
14.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:
Приложение №1 Техническое задание;
Приложение №2 Сметный расчет;
Приложение №3 Перечень отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику;
Приложение №4 Акт выявленных нарушений;
Приложение №5 Предписание об устранении замечаний по выполнению работ;
Приложение №6 Акт проверки исполнения предписания;

15. Юридические адреса. Банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтуши д,     д. 32
ИНН 4703139780 КПП 470301001
ОГРН 1144703001321
ОКПО 25834516
ОКТМО 41612416 ОКВЭД 84.11.35
Интернет-сайт www.mo-koltushi.ru
л/с -  02.0104.0069.1
р/с – 40204810600000003701
В  Отделение Ленинградское 
г.Санкт-Петербург
БИК 044106001

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации
 
___________ Р.А. Слинчак 
(подписано ЭЦП)
	ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТПРОМ»
Юридический адрес: 188686, Ленинградская область, д. Разметелево, ул. Разметелвская, д. 19, пом. 1
ИНН 4703133516   КПП 470301001
р/сч. 40702810955410001102  
Северо-Западный Банк ОАО « Сбербанк России»
к/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 38542554   ОКАТО  41413000000
ОГРН 1134703001718  ОКОПФ 12165




Генеральный директор
ООО «Светпром»

____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)
















Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№ 38/17 от «21» августа 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32
Телефон/факс: (81370) 71-750/72-350
         Предмет контракта: выполнение работ по ремонту водопровода по адресу: д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд (программа инициатива старост)
Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента передачи объекта по акту.

1. Подрядчик обязан: 
1.1 Разработать проект производства работ, до начала работ согласовав его с Заказчиком.
1.2. Разработать схему организации движения транспорта и расстановки дорожных знаков на период строительства, согласовав ее с администрацией, установить вышеуказанные дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой (при необходимости).   
1.3.  Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, безопасности труда в строительстве, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, а также в соответствии с разработанным Подрядчиком и согласованным муниципальным заказчиком проектом производства работ (ППР).
1.4. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.5. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
1.6. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
1.7. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке до ввода объекта в эксплуатацию.
1.8.Подрядчик обязан предоставлять муниципальному заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.
1.9.Подрядчик обязан при работе со строительными отходами руководствоваться требованиями действующего законодательства.
1.10.Подрядчик не вправе передавать техническую документацию (проектную, сметную) третьим лицам без письменного согласия муниципального заказчика.
1.11. Работы должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным, и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, муниципального имущества.
1.12. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
1.13. По завершении выполнения Работ Подрядчик за 3 (три) дня до начала сдачи-приемки работ передает Заказчику всю исполнительную и техническую документацию согласно «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, ремонта, реконструкции объектов», утверждены Федеральной службой по экологическому и атомному надзору – РД-11-02-2006:
 В состав исполнительной документации также включаются материалы:
- журнал производства работ, 
- акты на скрытые работы,
- исполнительную схему;
- сертификаты и паспорта качества использованных материалов и оборудования;
- фотоматериалы по этапам работ
- гарантийный паспорт.

2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
2.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Локальным сметным расчетом Заказчика, входящей в состав документации об электронном аукционе и данным Техническим заданием. Используемые товары должны соответствовать сметной документации, требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ и иных нормативно-правовых актов регламентирующих требования к качеству и порядку выполнения работ.

3. Требования к качеству и безопасности работ
3.1. Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ и иных нормативно-правовых актов регламентирующих требования к качеству и порядку выполнения работ, в предусмотренные проектом Контракта сроки.
3.2. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность. 
3.3. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество товаров (материалов, изделий), и по требованию Заказчика и представлять все эти документы.
3.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
3.5. Не передавать документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
3.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ
4.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 (Тридцать шесть) месяцев. 
4.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих в следствие:
 - применения товаров или методов выполнения работ, не соответствующих положениям действующего законодательства РФ;
- халатности Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых контрактом.
	
ЗАКАЗЧИК
администрация МО Колтушское СП

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации
 
___________ Р.А. Слинчак 
(подписано ЭЦП)
	
ПОДРЯДЧИК
ООО «СВЕТПРОМ»

Генеральный директор
ООО «Светпром»

____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)
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Приложение № 2
к муниципальному контракту 
№ 38/17 от «21» августа 2017 года

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 на ремонт водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд

	 Основание: Дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	1 259,980 тыс.руб

	 
	Сметная заработная плата - 
	210,686 тыс.руб

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Участок А

	 1
	ТЕР01-01-003-08
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	0,475
	4 157,3125
	3 979,0625
	19 013
	783
	13 571
	12,052
	5,72

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,18; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=558,55*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25
	1000 м3 грунта
	178,25
	698,1875
	
	
	3 068
	28,4625
	13,52

	 2
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,4505
	155,0375
	5 569
	958
	1 860
	2,5645
	5,13

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6; Имат=5,5; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=15,94*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,773
	19,925
	
	
	369
	0,8125
	1,63

	 3
	ТЕР22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	0,095
	30 805,5055
	3 237,3
	18 317
	3 571
	2 251
	230,782
	21,92

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,32; Имат=2,22; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=3533,97*1,15; ЭММ=2589,84*1,25; ЗПм=519,29*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,3*1,25
	1 км трубопровода
	4 064,0655
	649,1125
	
	
	570
	26,625
	2,53

	 4
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1
	758,3945
	4,5
	4 210
	256
	25
	1,587
	1,59

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=4,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	27,6345
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,8
	541,969
	373,475
	6 799
	703
	2 247
	5,52
	4,42

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,52; Имат=25,38; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=64,02*1,25; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,944
	80,025
	
	
	592
	3,2625
	2,61

	 6
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	0,45
	1 589,507
	0
	13 497
	6 616
	0
	111,78
	50,3

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8); ЗП=1382,18*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 589,507
	0
	
	
	0
	0
	0

	 7
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	0,43
	495,0125
	495,0125
	2 271
	0
	1 654
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,77; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=396,01*1,25; ЗПм=102,54*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=4,18*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	128,175
	
	
	510
	5,225
	2,25

	 8
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	0,38
	23,69
	23,69
	96
	0
	70
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=7,77; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1000 м2 спланиров поверхн за 1 проход бульдозера
	0
	6,13
	
	
	22
	0,25
	0,1

	 
Участок Б 

	 9
	ТЕР01-01-003-08
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	3,98
	4 157,3125
	3 979,0625
	159 311
	6 562
	113 707
	12,052
	47,97

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,18; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=558,55*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25
	1000 м3 грунта
	178,25
	698,1875
	
	
	25 704
	28,4625
	113,28

	 10
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,4505
	155,0375
	5 569
	958
	1 860
	2,5645
	5,13

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6; Имат=5,5; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=15,94*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,773
	19,925
	
	
	369
	0,8125
	1,63

	 11
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	6,8
	177,797
	47,175
	11 985
	1 684
	2 114
	1,656
	11,26

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6,59; Имат=6,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=2,88*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,772
	3,6
	
	
	226
	0,1375
	0,94

	 12
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	4,48
	5 142,427
	3 472,3625
	298 456
	69 207
	157 273
	112,9185
	505,87

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=10,11; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8); ЗП=1452,23*1,15; ЭММ=2777,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=98,19*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 мокрого грунта
	1 670,0645
	0
	
	
	0
	0
	0

	 13
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	7,96
	996,06
	45,575
	92 287
	13 370
	2 224
	11,73
	93,37

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6,13; Имат=8,38; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,39*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,585
	7,9875
	
	
	588
	0,4375
	3,48

	 14
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	0,796
	121 696,7175
	4 675,325
	333 752
	33 556
	27 130
	258,796
	206

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,29; Имат=2,23; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=737,92*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,3925
	922,4
	
	
	6 792
	37,85
	30,13

	 15
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1
	1 099,6405
	7,5
	8 080
	424
	42
	2,6335
	2,63

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=6,54; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,8505
	0
	
	
	0
	0
	0

	 16
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	1,8
	541,969
	373,475
	15 298
	1 581
	5 055
	5,52
	9,94

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,52; Имат=25,38; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=64,02*1,25; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,944
	80,025
	
	
	1 332
	3,2625
	5,87

	 17
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	1,74
	1 589,507
	0
	52 190
	25 583
	0
	111,78
	194,5

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8); ЗП=1382,18*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 589,507
	0
	
	
	0
	0
	0

	 18
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	3,806
	495,0125
	495,0125
	20 099
	0
	14 639
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,77; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=396,01*1,25; ЗПм=102,54*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=4,18*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	128,175
	
	
	4 512
	5,225
	19,89

	 19
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	3,884
	23,69
	23,69
	981
	0
	715
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=7,77; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1000 м2 спланиров поверхн за 1 проход бульдозера
	0
	6,13
	
	
	220
	0,25
	0,97

	 ИТОГО:
	1 067 780
	165 812
	346 437
	1 165,75

	 
	
	
	44 874
	198,83

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	165812
	1
	165 812

	 Машины и механизмы
	346437
	1
	346 437

	 Материалы
	276423
	1
	276 423

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого по неучтенным машинам
	
	0

	 Итого
	
	788 672

	 Итого накладных расходов
	
	177 842

	 Итого сметной прибыли
	
	101 266

	 Итого
	
	1 067 780

	 НДС
	1067780*0,18
	18%
	192 200

	 Итого
	
	1 259 980



	
ЗАКАЗЧИК
администрация МО Колтушское СП

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации
 
___________ Р.А. Слинчак 
(подписано ЭЦП)
	
ПОДРЯДЧИК
ООО «СВЕТПРОМ»

Генеральный директор
ООО «Светпром»

____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)








Приложение 1 к Локальной смете № 1

	Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам

	 № п/п
	Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов
	Код вида работ, конструкции элемента
	Единица измерения
	Обоснование производственных норм расхода материала
	Норма расхода материалов на единицу измерения работ
	Объем работ и нормативная потребность материалов на объем
	В том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года
	декабрь

	 
	
	
	
	
	
	Код
	
	
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	Кислород технический газообразный
	
	м3
	ТЕР22-06-005-03
	0,193
	
	2
	
	0,386

	 2
	Электроды диаметром 4 мм 
	
	т
	ТЕР22-06-005-03
	0,00022
	
	2
	
	0,00044

	 3
	Ацетилен газообразный технический
	
	м3
	ТЕР22-06-005-03
	0,041
	
	2
	
	0,082

	 4
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	
	м
	ТЕР22-06-005-03
	0,4
	
	2
	
	0,8

	 5
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	
	м2
	ТЕР22-01-021-01
	0,16
	
	0,095
	
	0,0152

	 6
	Вода
	
	м3
	ТЕР22-01-021-01
	5
	
	0,095
	
	0,475

	 7
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	
	м
	ТЕР22-01-021-01
	1 010
	
	0,095
	
	95,95

	 8
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	
	кг
	ТЕР22-03-007-01
	0,04
	
	1
	
	0,04

	 9
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	
	т
	ТЕР22-03-007-01
	0,0008
	
	1
	
	0,0008

	 10
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	
	шт.
	ТЕР22-03-007-01
	1
	
	1
	
	1

	 11
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм
	
	10 шт.
	ТЕР22-03-002-01
	1
	
	0,8
	
	0,8

	 12
	Кислород технический газообразный
	
	м3
	ТЕР22-06-005-03
	0,193
	
	2
	
	0,386

	 13
	Электроды диаметром 4 мм 
	
	т
	ТЕР22-06-005-03
	0,00022
	
	2
	
	0,00044

	 14
	Ацетилен газообразный технический
	
	м3
	ТЕР22-06-005-03
	0,041
	
	2
	
	0,082

	 15
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	
	м
	ТЕР22-06-005-03
	0,4
	
	2
	
	0,8

	 16
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	
	т
	ТЕР22-06-011-02
	0,0021
	
	6,8
	
	0,01428

	 17
	Гвозди строительные
	
	т
	ТЕР22-06-011-02
	0,00028
	
	6,8
	
	0,001904

	 18
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	
	м3
	ТЕР22-06-011-02
	0,036
	
	6,8
	
	0,2448

	 19
	Доски обрезные хвойных пород 
	
	м3
	ТЕР22-06-011-02
	0,053
	
	6,8
	
	0,3604

	 20
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта
	
	м3
	ТЕР22-06-011-02
	0,0025
	
	6,8
	
	0,017

	 21
	Песок природный для строительных работ средний
	
	м3
	ТЕР23-01-001-01
	11
	
	7,96
	
	87,56

	 22
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	
	м2
	ТЕР22-01-021-03
	0,44
	
	0,796
	
	0,35024

	 23
	Вода
	
	м3
	ТЕР22-01-021-03
	18
	
	0,796
	
	14,328

	 24
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	
	м
	ТЕР22-01-021-03
	1010
	
	0,796
	
	803,96

	 25
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм
	
	10 шт.
	ТЕР22-03-002-01
	1
	
	1,8
	
	1,8







Приложение № 3
к муниципальному контракту 
№ 38/17 от «21» августа 2017 года



Перечень отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику


	№ п/п
	Наименование отчетов и сведений
	Периодичность представления
	Сроки представления

	1
	Календарный план  проведения работ
	1 раз
	на следующий день после подписания контракта

	2
	приказ о назначении лица, ответственного за исполнение работ по Контракту, с указанием номера контактного телефона и адреса электронной почты
	1 раз
	на следующий день после подписания контракта

	3
	Счет-фактура (счет)
	После сдачи
работы
	в течение 10 дней с момента выполнения работ

	4
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) 
	После сдачи
работы
	в течение 5 дней с момента выполнения работ

	5
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	После сдачи
работы
	в течение 5 дней с момента выполнения работ

	6
	Исполнительная документация 
(с отчетом технического надзора)
	за  3 (три) дня до начала сдачи-приемки работ  






	
ЗАКАЗЧИК
администрация МО Колтушское СП

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации
 
___________ Р.А. Слинчак 
(подписано ЭЦП)
	
ПОДРЯДЧИК
ООО «СВЕТПРОМ»

Генеральный директор
ООО «Светпром»

____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)


















Приложение № 4
к муниципальному контракту 
№ 38/17  от «21» августа 2017 года


АКТ №_____
выявления нарушений 

                                                                                                            «__» ________ 20___ г.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________, 
составила настоящий акт о нижеследующем:
    1. В соответствии с контрактом № _____________ от «___» _______ 20__ г.
(далее - контракт) Подрядчик выполнил/ не выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2.   Фактическое   качество   выполненных   работ соответствует (не соответствует) требованиям контракта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    3.   Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть выполнены до «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
    4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    

          
Заказчик:
_______________/_______________























Приложение № 5
к муниципальному контракту 
№ 38/17 от «21» августа 2017 года


ПРЕДПИСАНИЕ №___________
об устранении замечаний по выполнению работ

«___» ____________201___г.
Кому _______________________________________________________________.
_____________________________________________________________________
Копия _______________________________________________________________.
_____________________________________________________________________

В целях устранения нарушений, выявленных повседневной проверкой, на основании Акта выявленных нарушений №__________ от __________________ Вам предлагается устранить выявленные нарушения:
	№
п/п
	Предписание
	Адрес
	Срок устранения

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


По истечении указанного срока информацию о ходе выполнения предписания предоставить в письменном виде по адресу:
д. Колтуши, д. №32, администрация МО Колтушское СП, тел.(81370)71-750, 
e-mail: koltushi@yandex.ru


Представитель Заказчика 
_______________            _________________/___________________/
(должность)	                                        (подпись)	                              (ФИО)



Предписание получил представитель Подрядчика
_____________________/____________________________/ 
             (Подпись)                                                       (ФИО)

«_____»________________20___г.



Приложение № 6
к муниципальному контракту 
[bookmark: _GoBack]№ 38/17 от «21» августа 2017 года



АКТ    №__________
проверки исполнения предписания № ________от_____________об устранении выявленных замечаний
« ___» ___________20____г.                                                                                                                               

Представителем Заказчика произведен осмотр ранее выявленных нарушений, указанных в предписании.
По результатам осмотра установлено следующее:
	№
п/п
	Предписание
	Адрес
	устранено/ не устранено

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании, устранены в установленные сроки в полном объеме/частично устранены/не устранены.
                                                                                 (ненужное зачеркнуть)
Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично устранены/не исполненным
                                                                 (ненужное зачеркнуть)
К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями заключенного 
                                          (ненужное зачеркнуть) 
муниципального контракта.
Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта ________________________ руб. _____ коп.
В соответствии с п. ______________ контракта сумма штрафных санкций составляет ______________ руб. ____ коп. (расчет прилагается)
Общая стоимость штрафных санкций составит: __________________ руб.____ коп.

В соответствии с п. ______________контракта сумма пеней составляет______________ руб. ____ коп. (расчет прилагается).

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафов и пеней составляет: ________________________ руб. _____ коп.

Представитель Заказчика _________________/______________/_________________________                                                                                                                                                                                                                      (должность)                                         (подпись)	                     (Ф.И.О.)

АКТ получил представитель Подрядчика 
_______________________/___________________________ «_____»_____________20___г.
             (Подпись)                                                       (ФИО)



