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Администрация МО Колтушское СП, действующая в интересах и от имени муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Слинчака Романа Александровича, действующего на основании устава МО Колтушское СП и решения совета депутатов МО Колтушское СП № 45 от 19.06.2017, и Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройМонтаж", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бражника Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения электронного аукциона (Протокол подведения итогов электронного аукциона от 29.08.2017 года,  номер торгов: ЭА-1085/17), заключили, настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о следующем:
1. Предмет  Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево (далее - Объект) в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1), сметным расчетом (Приложение № 2), а также с условиями настоящего Контракта, проектной документацией и требованиями нормативных правовых актов. 
1.2. Подрядчик обязуется приступить к работе на следующий рабочий день с момента передачи Объекта Заказчиком Подрядчику по акту передачи территории для производства работ, подписанному обеими Сторонами и проектно-сметной документации по акту передачи ПСД. Акт передачи территории для производства работ на Объекте и акт передачи ПСД подписывается Сторонами в течение 5 дней с момента подписания Контракта.
1.3. Материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика и производится за его счёт.

2. Сроки выполнения работ и срок действия контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2017г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2017 года.
2.2. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. 

3. Цена Контракта 
3.1. Цена настоящего Контракта составляет 3 791 396,70 рублей (три миллиона семьсот девяносто одна тысяча триста девяносто шесть рублей) 70 коп. НДС не облагается в связи с применением УСН, является твердой на весь период действия  Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Источник финансирования:
- Областной бюджет - составляет 3 601 000,00 рублей (три миллиона шестьсот одна тысяча рублей), 00 коп. 
- Местный бюджет: - составляет 190 396,70 рублей (сто девяносто тысяч триста девяносто шесть рублей) 70 коп. 
3.2. В цену Контракта включена оплата всех обязательств Подрядчика по Контракту, включая  транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
3.3.  Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий Контракта.
3.4. Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.

4. Порядок расчетов
3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме в соответствии с порядком казначейской системы исполнения бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.
3.6. Оплата производится на основании счет-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. Оплата  за  выполненные  работы  производится  в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Заказчик вправе производить оплаты как в целом, так и по отдельным этапам (после подписания акта о приемке выполненных работ).
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от проектно-сметной документации, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
		    5.1. Подрядчик обязан:	
5.1.1. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), проектно-сметной документации (ПСД), строительными нормами и правилами, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СанПиН и других документов, отражающих специфику работ по настоящему Контракту, в сроки, установленные настоящим Контрактом. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению Контракта субподрядчика.
Адрес электронной почты Подрядчика для направления Актов и Предписаний (в случае составления со Стороны Заказчика) esm_490@mail.ru
5.1.2. Обеспечить выполнение работ механизмами, товарами (материалами, оборудованием), осуществить приемку, разгрузку, складирование и охрану (включая материалы и оборудование).
5.1.3. Выполнять и/или обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. 
5.1.4. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения. Нести затраты, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту, по временному электроснабжению, услугам связи в период производства работ по настоящему Контракту, в т. ч. на период устранения недоделок и до сдачи результата полностью завершенных работ Заказчику.
Расходы и затраты, учтенные в настоящем пункте, входят в цену работ.
5.1.5. Обеспечить в период производства работ по настоящему Контракту уборку
территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта.
5.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика или
уполномоченного им лица в части технического надзора за качеством работ и ведением
исполнительной документации, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им в период выполнения работ недостатки или иные отступления от условий настоящего Контракта. Указания Заказчика и сроки их исполнения не должны противоречить действующему законодательству в области строительства.
5.1.8. Обеспечивать сохранность Объекта, включая принятые Заказчиком результаты выполненных этапов работ, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период производства работ по настоящему Контракту, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
5.1.9. Обеспечивать Заказчику или уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ Объекта, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию документацию, проверки соответствия используемых Подрядчиком строительных материалов, указанным в сметной документации, государственным стандартам и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
5.1.10. Постоянно вести и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы в соответствии с разделом 12 настоящего муниципального контракта.
Извещать Заказчика письменно (с направлением уведомления в канцелярию) не менее чем за 2 рабочих дня, о времени начала скрытых работ.
5.1.11. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отразить весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.1.12. Сдать в целом результаты выполненных работ по завершении всех работ - Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполнению работ на Объекте.
5.1.13. После окончания работ и сдачи объекта Заказчику в течение 10 дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
5.1.14. Обеспечить соответствие Объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня сдачи Объекта Заказчику. 
5.1.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать оплаты фактически выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, предоставив при этом Заказчику все необходимые документы для оплаты.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Передать Подрядчику Объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
5.3.2 Предоставить Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию для выполнения работ по Контракту.
5.3.2.  Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.3.4. Оплачивать фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;
5.4.2. осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
5.4.5. отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
5.4.6. осуществлять технический надзор, путем привлечения специализированной организации; 
           5.4.7. предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 1.1, 1.2 настоящего Контракта.
6.2. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении выполнения работ, а также передает всю исполнительную документации по объекту в соответствии с разделом 12 настоящего муниципального контракта.
6.3. Для подтверждения выполненных работ и решения технических вопросов Заказчик назначает своих ответственных представителей.
6.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять работников, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.
6.5. Приемка выполненных работ осуществляется с целью оценки фактического уровня выполненных работ, соответствия этого уровня требованиям настоящего Контракта, определения объемов и качества выполненных работ и исполнению Подрядчиком требований пункта 5.1.1. Контракта.
6.6. В случае выявления нарушений технологии и качества производства работ, или применения некачественных материалов, данные работы не принимаются, Заказчиком составляется Акт выявленных нарушений (приложение №4) и направляется Подрядчику по электронному адресу, указанному Подрядчиком в соответствии с п. 5.1.1. Контракта. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные нарушения в соответствии с Предписанием, составленным на основании акта выявленных нарушений (приложение №5). В случае неявки представителя Подрядчика для получения Предписания, Акт выявленных нарушений и Предписание направляются Подрядчику по электронной почте. Днем вручения является день отправки документов по электронному адресу, указанному Подрядчиком в соответствии с п. 5.1.1. контракта.
6.7. В результате приемки выполнения работ приемочной комиссией оформляется отчет о приемке выполненных работ.
Приемка выполненных работ осуществляется в течении 15 рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ и иных документов, перечисленных в приложении №3, за исключением счет-фактуры (счета).
6.8. По истечении срока устранения выявленных нарушений Подрядчику выдается Акт проверки исполнения предписания (приложение №6).
6.9. В случае соответствия выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом, Заказчик в течении трех рабочих дней подписывает акт о приемке выполненных работ и направляет в адрес Подрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
7.1.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1.1. За нарушения срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей па день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня нарушения обязательства.
7.1.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере: 75 827,93 рублей (2% цены контракта).
7.1.2. Ответственность Подрядчика:
7.1.2.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки	исполнения	Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
П = (Ц-В) х С,
где Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,	
где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДКх 100%,	
где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.1.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком    обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере: 189 569,84 рублей (5% цены контракта).
7.2. Сторона освобождается от уплаты пеней (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.3. Ответственность  сторон и условия исполнения обязательств, не оговоренные в настоящем  Контракте, регулируются гражданским  законодательством  РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 25.11.13г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за  исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом».
7.4. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчику и третьим лицам.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
7.7. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев неудовлетворительного выполнения работ, Заказчик вправе:
7.7.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.
7.7.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений, не устранения замечаний, указанных в предписании (не менее трех раз), расторгнуть настоящий Контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 401 206,00 рублей
8.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде:
	- безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
	- внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
8.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает внесенные Подрядчиком денежные средства. При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Подрядчика при оказании услуг третьими лицами и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик направляет в адрес Подрядчика Предписание (приложение №5). В Предписании устанавливается срок погашения заявленного требования и указание на то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Подрядчиком было предоставлено обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, внесенной Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта;
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
8.6. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Подрядчику производится после надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по Контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.


9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств  по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвачайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события,на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: змлетрясения, пожары, наводнения,забастовки, изменения дейсвующего законодательства, влияющие на исполнение обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
9.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.9.2 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств дейсвие Контракта приостанавливается до момента прекращения указанных обстотельств.
9.3. При наступлении форс-мажорныхобстоятельств Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и при необходимости вносят согласованные изменения в Контракт. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Сторонами путём направления уведомления другой стороне.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами. 
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в статьях 34 и 95    Федерального закона № 44-ФЗ.
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьями 450.1, 715, 723 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
11.4.1. Подрядчик в течение 3 календарных дней с даты начала выполнения работ  не приступил к выполнению работ.
11.4.2.  Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет более 7 календарных дней 
11.4.3.  Если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устранимыми.
11.4.4. наличие неоднократных нарушений (не менее трех раз), указанных в пункте 7.7. настоящего Контракта;
11.4.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении аукциона, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.6. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
11.7.1. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком, подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
[bookmark: sub_9521]11.7.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: sub_9523]11.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.



12. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
        12.1. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, ремонта, реконструкции объектов утверждены Федеральной службой по экологическому и атомному надзору – РД-11-02-2006;
          12.2. Формы актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения установлены Федеральной службой по экологическому и атомному надзору – РД-11-02-2006;
 12.3. Порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, ремонте, реконструкции, капитальном ремонте  объектов капитального строительства, установлен Федеральной службой по экологическому и атомному надзору –  РД-11-05-2007;
12.4. В состав исполнительной документации также включаются материалы:
12.4.1. исполнительные (геодезические) схемы;
12.4.2. исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
12.4.3. акты испытания и опробования технических устройств
12.4.4. результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля
12.4.5. документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)
12.4.6. иные документы, отражающие фактическое исполнение технологических (проектных) решений.
12.4.7. Оформленная исполнительная документация по результатам проведения работ на объекте должна быть согласована с Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий Контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего Контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.
13.2. В случае получения Подрядчиком предписания от контрольных органов, Подрядчик обязан согласовать выполнение данного предписания с Заказчиком. 
13.3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Контракта.
13.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.
13.5. Настоящий Контракт заключается в электронном виде и подписывается Сторонами ЭЦП.
13.6 Все приложения, указанные в тексте настоящего контракта, являются его неотъемлемыми частями. 

Приложения к контракту:

Приложение 1 – Техническое здание;
Приложение 2 – Сметный расчет;
Приложение 3 – Перечень отчетной документации
Приложение 4 – Акт выявленных нарушений
Приложение 5 – Предписание об устранении замечаний по выполнению работ
Приложение 6 – Акт проверки исполнения предписания
Приложение 7 – График оплаты выполненных работ;
Приложение 8 – Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту. 
Приложение 9 – График выполнения работ;  

10. Реквизиты и подписи Сторон 


	ЗАКАЗЧИК
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188680, Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32
ИНН 4703139780 КПП 470301001 
ОГРН 1144703001321 ОКПО 25834516
ОКВЭД 75.11.32 л/с 04453203840 в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области Отделение по Ленинградской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 044106001
р/сч 40204810600000003701
Глава администрации 
МО Колтушское СП

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
 
________________ Р.А. Слинчак 
	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройМонтаж"
Юридический адрес: 187323, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово Ленинградский проспект д. 16Б, помещение 9
Почтовый адрес: 187323, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово Ленинградский проспект д. 16Б, помещение 9
Контактный телефон: +7 911 269-99-25
ИНН/КПП: 4706015246/470601001
ОГРН: 1024701329234
ОКПО: 43509754/ ОКТМО: 41625104
Банковские реквизиты:
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк России
р/с: 40702810155320001018
корр./счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653  

Генеральный директор
 

________________В.В. Бражник          





Приложение № 1 
к муниципальному контракту 
№ 41/17 от «13» сентября 2017


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево.

Предмет контракта: Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево.
Сроки выполнения работ: В течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.
Место выполнения работ: Ленинградская область, д. Разметелево.
Заказчик: администрация  муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Виды и объемы работ: Работы выполняются в полном объёме в соответствии с условиями контракта и проектно-сметной документации.
Все имеющиеся в проектно-сметной документации ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя носят описательный характер для определения сметной стоимости строительных работ.
Виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств:
· Подготовительные работы;
· Земляные работы;
· Устройство наружных сетей газоснабжения.

Приложение №1: Проектно-сметная документация.













	ЗАКАЗЧИК
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
 
________________ Р.А. Слинчак 
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
 

________________В.В. Бражник          













Приложение № 2 
к муниципальному контракту 
№41/17 от «13» сентября 2017

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

	'Газоснабжение индивидуальных жилых домов деревни Разметелево, расположенных по адресу: Ленинградская  область, Всеволожский район, д. Разметелево

	(наименование стройки)

	Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2016 год

	№
п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудова-
ния, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	1
	1-1
	Подготовка трассы
	0
	0
	0
	121,24
	121,24

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1
	0
	0
	0
	121,24
	121,24

	Глава 2. Основные объекты строительства

	2
	2-1
	Наружный газопровод .
	2720,73
	2,7
	0
	0
	2723,43

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2
	2720,73
	2,7
	0
	0
	2723,43

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	3
	7-1
	Восстановление покрытий. 
	338,92
	0
	0
	0
	338,92

	
	
	
	
	(62.83)
	(62.83)

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7
	338,92
	0
	0
	0
	338,92

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7
	3059,65
	2,7
	0
	121,24
	3183,59

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	4
	ГСН81-05.01-2001 п.4.5
	Временные здания и сооружения 1.5%
	45,9
	0,04
	0
	0
	45,94

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8
	45,9
	0,04
	0
	0
	45,94

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8
	3105,55
	2,74
	0
	121,24
	3229,53

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	5
	ГСН81-05-02-2001 п.13.1
	Удорожание работ в зимнее время 2.3%
	71,43
	0,06
	0
	0
	71,49

	6
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9
	71,43
	0,06
	0
	0
	71,49

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9
	3176,98
	2,8
	0
	121,24
	3301,02

	Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

	7
	Пост.Правит.№468 от 21.06.2011
	Строительный контроль 2.14%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10
	3176,98
	2,8
	0
	121,24
	3301,02

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

	8
	12-1 (факт)
	Проектные работы
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	12-1 (факт)
	Изыскательские работы
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	договор
	Экспертиза =(357538.28+23600)/1.18=322999
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	МДС81-35.2004
	Авторский надзор 0.2%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12
	3176,98
	2,8
	0
	121,24
	3301,02

	Прочие

	12
	МДС 81-35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	95,31
	0,08
	0
	3,64
	99,03

	
	
	ИТОГО
	95,31
	0,08
	0
	3,64
	99,03

	 

	
	
	ВСЕГО БЕЗ НДС
	3272,29
	2,88
	0
	124,88
	3400,05

	
	
	НДС 18%
	589,01
	0,52
	0
	22,48
	612,01

	
	
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
	3861,3
	3,4
	0
	147,36
	4012,06

	
	
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ
	0
	0
	0
	74,14
	74,14



Итого с учетом коэффициента понижения электронного аукциона:  4 012 060,00*0,945   	3 791 396,70

(Протокол подведения итогов электронного аукциона от 29.08.2017 года, номер торгов: ЭА-1085/17) 


	ЗАКАЗЧИК
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
 
________________ Р.А. Слинчак 
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
 

________________В.В. Бражник          








 


Приложение № 3
к муниципальному контракту 
№ 41/17 от «13» сентября 2017



Перечень отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику


	№ п/п
	Наименование отчетов и сведений
	Периодичность представления
	Сроки представления

	1
	График работ
	1 раз
	в течение 5 дней с момента подписания контракта

	2
	приказ о назначении лица, ответственного за исполнение работ по Контракту, с указанием номера контактного телефона и адреса электронной почты
	1 раз
	на следующий день после подписания контракта

	3
	Счет-фактура (счет)
	После сдачи
работы
	в течение 10 дней с момента выполнения работ

	4
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) 
	После сдачи
работы
	в течение 5 дней с момента выполнения работ

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	После сдачи
работы
	в течение 5 дней с момента выполнения работ

	6
	Исполнительная документация 

	за 3 (три) дня до начала сдачи-приемки работ  








	ЗАКАЗЧИК
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
 
________________ Р.А. Слинчак 
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
 

________________В.В. Бражник          














Приложение № 4
к муниципальному контракту 
№ 41/17_ от «13» сентября 2017



АКТ №_____
выявления нарушений 

                                                                                                            «__» ________ 20___ г.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________, 
составила настоящий акт о нижеследующем:
    1. В соответствии с контрактом № _____________ от «___» _______ 20__ г.
(далее - контракт) Подрядчик выполнил/ не выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2.   Фактическое   качество   выполненных   работ соответствует (не соответствует) требованиям контракта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    3.   Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть выполнены до «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
    4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    

          
Заказчик:
_______________/________________





Приложение № 5
к муниципальному контракту 
№ 41/17 от «13» сентября 2017


ПРЕДПИСАНИЕ №___________
об устранении замечаний по выполнению работ

«___» ____________201___г.
Кому _______________________________________________________________.
_____________________________________________________________________
Копия _______________________________________________________________.
_____________________________________________________________________

В целях устранения нарушений, выявленных повседневной проверкой, на основании Акта выявленных нарушений №__________ от __________________ Вам предлагается устранить выявленные нарушения:
	№
п/п
	Предписание
	Адрес
	Срок устранения

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


По истечении указанного срока информацию о ходе выполнения предписания предоставить в письменном виде по адресу:
д. Колтуши, д. №32, администрация МО Колтушское СП, тел.(81370)71750, e-mail: koltushi@yandex.ru


Представитель Заказчика 
_______________            _________________/___________________/
(должность)	                                        (подпись)	                              (ФИО)



Предписание получил представитель Подрядчика
_____________________/____________________________/ 
             (Подпись)                                                       (ФИО)

«_____»________________20___г.



Приложение № 6
к муниципальному контракту 
№ 41/17 от «13» сентября 2017


АКТ    №__________
проверки исполнения предписания № ________от_____________об устранении выявленных замечаний
« ___» ___________20____г.                                                                                                                               

Представителем Заказчика произведен осмотр ранее выявленных нарушений, указанных в предписании.
По результатам осмотра установлено следующее:
	№
п/п
	Предписание
	Адрес
	устранено/ не устранено

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании, устранены в установленные сроки в полном объеме/частично устранены/не устранены.
                                                                                 (ненужное зачеркнуть)
Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично устранены/не исполненным
                                                                 (ненужное зачеркнуть)
К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями заключенного 
                                          (ненужное зачеркнуть) 
муниципального контракта.
Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта ________________________ руб. _____ коп.
В соответствии с п. ______________ контракта сумма штрафных санкций составляет ______________ руб. ____ коп.
Общая стоимость штрафных санкций составит: __________________ руб.____ коп. (расчет прилагается)
Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет: ________________________ руб. _____ коп.


Представитель Заказчика _________________/______________/_________________________                                                                                                                                                                                                                      (должность)                                         (подпись)	                     (Ф.И.О.)

АКТ получил представитель Подрядчика 
_______________________/___________________________ «_____»_____________20___г.
             (Подпись)                                                       (ФИО)


Приложение № 7 
к муниципальному контракту 
№41/17 от «13» сентября 2017


График оплаты выполненных работ
по строительству газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево
пример:
	№
п\п
	Наименование и виды работ
	Срок окончания работ 
	Стоимость выполненных работ*, (руб.) 
	Срок оплаты выполненных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, в соответствии с п.п. 3.5-3.7, 5.1-5.8 Контракта

	2
	
	
	
	в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, в соответствии с п.п. 3.5-3.7, 5.1-5.8 Контракта

	3
	
	
	
	в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, в соответствии с п.п. 3.5-3.7, 5.1-5.8 Контракта

	4
	
	
	
	в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, в соответствии с п.п. 3.5-3.7, 5.1-5.8 Контракта

	
	итого
	
	
	


*Заполняется с учетом коэффициента аукционного снижения
(Предоставляется подрядчиком после подписания контракта)

	ЗАКАЗЧИК
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
 
________________ Р.А. Слинчак 
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
 

________________В.В. Бражник          







Приложение № 8 
к муниципальному контракту 
№ 41/17 от «13» сентября 2017


Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту*

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Объем работ (Количество)
	Ссылка на локальные сметы
	Сметная стоимость (без учета коэффициента снижения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подготовительные работы

	11
	Разбивка трассы
	Согласно ЛС
	Согласно ЛС
	ЛС №1-1-1
	45,28 тыс. руб

	22
	Очистка от ВОП
	Согласно ЛС
	Согласно ЛС
	ЛС №1-1-2
	45,23тыс. руб.

	Земляные работы 

	3
	Земляные работы
	Согласно ЛС
	Согласно ЛС
	ЛС №2-1-1
	244,28тыс.руб

	Устройство наружных сетей газоснабжения

	4
	Прокладка газопровода.
	Согласно ЛС
	Согласно ЛС
	ЛС №2-1-2
	254,18тыс.руб



Виды и объемы работ, выполняемые Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, составляют 15,534 % от цены Контракта.



	ЗАКАЗЧИК
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
 
________________ Р.А. Слинчак 
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
 

________________В.В. Бражник          





*Подрядчик самостоятельно заполняет данную форму и предоставляет заказчику для включения в Контракт до его подписания. В случае неисполнения представления заказчику для включения в Контракт сведений, предусмотренных настоящим приложением, либо в случае несоответствия указанных сведений требованиям Постановления Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», Контракт считается не подписанным со стороны Подрядчика.

Приложение № 9 
к муниципальному контракту 
№41/17 от «13» сентября 2017



График работ
по строительству газопровода для газификации частных домов в д.Разметелево


(Предоставляется подрядчиком после подписания контракта)
пример:
	№
п\п
	Наименование и виды работ
	Срок окончания работ

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	





	ЗАКАЗЧИК
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
 
________________ Р.А. Слинчак 
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
 

________________В.В. Бражник          





1

