СОГЛАШЕНИЕ №____
о порядке предоставления субсидии муниципальному образованию на софинансирование объекта капитального ремонта, включенного в мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» 

г. Санкт-Петербург «__» ___________ 20__ г.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице первого заместителя председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Пшенниковой Екатерины Ивановны, действующего на основании Положения о комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 15 июля 2009 года № 208, с одной стороны, и администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Слинчака Романа Александровича, действующего на основании Устава и решения совета депутатов № 45 от 19 июня 2017 года, именуемая в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации областного закона от 9 декабря 2016 года  № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019  годов»  (далее – закон об областном бюджете) и постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – государственная программа)  заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. Соглашение определяет порядок предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области  бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта, включенного в мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», указанного в приложении 1 к Соглашению (далее – объект), в том числе порядок взаимодействия Сторон при осуществлении софинансирования.
1.2. Финансирование объекта осуществляется в соответствии с государственной программой, постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – перечень объектов) и законом об областном бюджете, в пределах объемов, определенных в приложении 1 к Соглашению.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Средства субсидии перечисляются на счет финансового органа муниципального образования в территориальном органе Федерального казначейства, открытого для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на основании заявки на расход, сформированной Комитетом, не позднее десятого рабочего дня после принятия Комитетом решения о перечислении средств областного бюджета Ленинградской области.
Коды бюджетной классификации расходов областного бюджета, коды бюджетной классификации доходов бюджета муниципального образования, коды бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования указаны в приложении 1 к Соглашению.
Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам Администрации, указанным в разделе 7 настоящего Соглашения.
2.2. Средства субсидии перечисляются бюджету муниципального образования после фактического выполнения работ и (или)  в соответствии с условиями муниципальных контрактов, и в соответствии с графиком софинансирования объекта за счет средств областного, местного бюджетов, внебюджетных источников (приложение 2 к Соглашению).
2.3. Заявка на расход формируется не ранее предоставления Администрацией Комитету копий заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по капитальному ремонту объекта при выполнении Администрацией условий Соглашения.
Для финансирования объекта помимо документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Администрация представляет заверенные в установленном порядке копии:
иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных с  реализацией проекта;
сметной документации с положительным заключением экспертизы;
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
актов выполненных работ КС-2;
платежных поручений с отметкой, подтверждающей финансирование объекта за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
счетов на оплату от подрядной организации муниципальному заказчику с визой заказчика «к оплате»;
фотоматериалов выполненных работ на бумажном носителе.
2.4. В случае изменения объемов финансирования объектов за счет средств бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников, Стороны заключают дополнительное соглашение к Соглашению. При необходимости Комитет в установленном порядке вносит предложения о внесении изменений в объемы финансирования объекта за счет средств областного бюджета, установленные законом об областном бюджете и государственной программой.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Комитет:
3.1.1. Обеспечивает перечисление средств субсидии Администрации путем формирования и представления в комитет финансов Ленинградской области заявок на расход, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.
3.1.2. В случае изменения объема ассигнований областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт объекта, уведомляет Администрацию об изменении объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в течение двух недель со дня официального опубликования соответствующих изменений.
3.1.3. Осуществляет контроль за целевым, адресным и результативным использованием средств областного бюджета Ленинградской области и применяет к Администрации меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. 
3.1.4. Принимает и рассматривает отчеты Администрации об использовании средств субсидии.
3.1.5. В случае, если Администрацией допущены нарушения условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляет Администрации требование об обеспечении возврата средств субсидий в областной бюджет Ленинградской области в сроки, установленные действующим законодательством.
3.1.6. Запрашивает и получает от Администрации документы, материалы и сведения, необходимые для реализации Соглашения.
3.1.7. Имеет право проводить проверки соблюдения Администрацией условий предоставления субсидий, достижения конечных значений целевых показателей результативности, а также фактических расходов, источником финансового обеспечения которых являлись средства областного бюджета.
3.2. Администрация:
3.2.1.	 Предоставляет Комитету заверенные копии документов, указанных в пункте 2.3 Соглашения.
3.2.2.	Осуществляет бюджетные инвестиции в объект из местного бюджета и внебюджетных источников, в соответствии с действующим законодательством и условиями Соглашения.
3.2.3.	Расходует средства субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту объекта, в соответствии с действующим законодательством, в том числе техническими нормами и правилами, и условиями Соглашения по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета, указанным в приложении 1 к Соглашению.
3.2.4. Учитывает поступившие в рамках исполнения настоящего Соглашения средства областного бюджета в доходной и расходной части местного бюджета  по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в приложении 1 к Соглашению.
3.2.5. Определяет исполнителя(ей) работ по капитальному ремонту объекта и представляет муниципальный(е) контракт(ы) (договор(ы)) с исполнителем(ями) Комитету.
3.2.6. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
3.2.7. Обеспечивает адресность и целевой характер использования средств субсидии.
3.2.8. Обеспечивает результативность использования средств субсидии, в том числе путем достижения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных распоряжением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 522-р«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований на 2016-2018 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений»,  государственной программы и приложением 4 к Соглашению.
3.2.9. Представляет Комитету план мероприятий по достижению целевых показателей результативности использования субсидии, согласно приложению 6 к Соглашению.
3.2.10. Ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Комитету отчет об освоении субсидии по форме, согласно приложению 3 к Соглашению на бумажном носителе и в электронном виде.
3.2.11. В случае наличия остатка средств прошлых финансовых периодов, потребность на использование которого подтверждена в установленном порядке, отражает данные средства и движения по ним в отчете в соответствующих графах отдельной строкой.
3.2.12. Ежеквартально размещает отчетную информацию о достижении значения показателей результативности использования субсидии на официальном сайте муниципального образования (информацию о проекте, планируемый 
и фактический график выполнения работ, результаты фотофиксации выполненных работ).
3.2.13. Ежеквартально представляет Комитету отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по форме, согласно приложению 5 к Соглашению.
3.2.14. Обеспечивает соответствие значений показателей, установленных муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным Соглашением.
3.2.15.  Обеспечивает организацию учета и представления отчетности о достижении показателей результативности использования субсидий и организацию учета результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами.
3.2.16. В случае изменения объемов финансирования объекта из местного бюджета и внебюджетных источников, уведомляет Комитет об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в течение двух недель со дня принятия решения о соответствующих изменениях.
3.2.17. Дает согласие на осуществление Комитетом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения Администрацией условий, целей и порядка предоставления субсидий, определенных настоящим Соглашением. 
3.2.18. При подготовке документации для осуществления закупок обеспечивает включение в проекты муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту объекта следующие условия:
1) максимальный размер возможных штрафов и пеней за неисполнение подрядчиком своих обязательств (не ниже 1% от цены муниципального контракта 
за каждый день просрочки исполнения обязательств);
2) право Администрации обратиться в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о расторжении муниципального контракта и возврате подрядной организацией перечисленных ранее средств в случае невыполнения условий муниципального контракта, а также уплате всех предусмотренных муниципальным контрактом неустоек.
3.2.19. Исходя из цены заключенных муниципальных контрактов, полученной по итогам размещения муниципального заказа, уточняет объем инвестиционных расходов и представляет уточненные сведения Комитету для корректировки Соглашения и подготовки предложений по внесению изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год.
3.2.20. Ежемесячно ведет фотофиксацию результатов хода выполнения работ по капитальному ремонту объекта с последующим представлением материалов фотофиксации в Комитет в электронном виде или на бумажном носителе совместно с отчетом согласно пункту 3.2.10 настоящего Соглашения.
3.2.21. В течение трех дней со дня заключения настоящего Соглашения определяет должностных лиц Администрации, ответственных за осуществление оперативного взаимодействия с Комитетом по вопросам реализации настоящего Соглашения. В случае изменения состава указанных лиц или иных сведений в отношении них Администрация обязана письменно уведомить Комитет о произошедших изменениях не позднее пяти дней со дня таких изменений.
3.2.22. Несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.

4. Ответственность сторон
4.1. Администрация несет ответственность за нецелевое
и неэффективное использование средств субсидии в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае установления факта нецелевого использования Администрацией средств субсидии, Комитет имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и (или) применить иные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае одностороннего расторжения Комитетом Соглашения 
и (или) принятия решения о применении мер принуждения, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, Администрация
в месячный срок со дня получения уведомления о расторжении Соглашения осуществляет возврат в Комитет использованных не по назначению средств и обеспечивает выполнение работ за счет средств местного бюджета.
4.3. Комитет  вправе приостановить финансирование капитального ремонта объекта или подготовить предложения по перераспределению средств областного бюджета в случаях:
не представления Администрацией  в установленные Соглашением сроки отчетов или представления недостоверной информации о финансировании 
и освоении средств местного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных на финансирование объекта;
финансирования Администрацией объекта со значительными отклонениями от его параметров, включая показатели экономической, бюджетной, социальной и технологической эффективности, на основании которых принималось решение о его финансировании с участием средств областного бюджета;
не проведения Администрацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с условиями Соглашения;
не освоения Администрацией выделенных объемов ассигнований;
не достижения Администрацией установленных значений целевых показателей результативности предоставления (использования) субсидии.
4.4. Если в течение двух месяцев текущего финансового года с момента заключения Соглашения по итогам аукционов и конкурсов не определены подрядные организации, Комитет вправе инициировать корректировку  вышеуказанной государственной программы в части исключения соответствующего объекта из программы или перераспределения высвобождающихся средств.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего Соглашения в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные 
и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие помимо воли  и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 
Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой 
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую  сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 
трех месяцев подряд, Соглашение может быть расторгнуто любой из сторон, путем направления письменного уведомления другой стороне. 

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего Соглашения, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров 
и служебной переписки.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий в порядке, установленном пунктом 5.1 Соглашения, спор подлежит передаче в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.Заключительные положения
6.1. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых предоставляется в комитет финансов Ленинградской области и по одному для каждой из сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются сторонами 
в письменном виде и являются неотъемлемой частью Соглашения.
6.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и действует до момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Соглашением. 
6.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном соглашении сторон, 
а также в одностороннем порядке Комитетом, в соответствии 
с положениями раздела 4 Соглашения. 

7.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Комитет:
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области) 
л/с 02002075002

ИНН/КПП 7842309040/784201001
ОГРН 1057810015702
ОКПО 00098192
ОКТМО 40911000
Юридический адрес: 191311, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3
Сч. № 40201810300000001022
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
	Администрация:
УФК по Ленинградской области (администрация МО Колтушское СП, 04453203840)
Место нахождения:
188680 Ленинградская область Всеволожский район д. Колтуши, д. 32
Тел. 8(81370)71-750
Банковские реквизиты:
ИНН 4703139780 КПП 470301001
л/с администратора доходов
бюджета №04453203840 в Управлении
Федерального казначейства по
Ленинградской области
р/с 40101810200000010022
Банк: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербурга
БИК 044106001 ОКОПФ  75404
ОКПО 25834516 ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 41612416
Код администратора дохода: 001
КБК доходов  001 202 29999 10 0000151

	
	


8. Подписи сторон
	
от Комитета
Первый заместитель председателя 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу  Ленинградской области



______________Е.И. Пшенникова
                                                         (ФИО)     
	                      
Администрация:
Временно исполняющий       обязанности главы администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

________________  Р.А.Слинчак
	






Приложение 1
к соглашению № ____ от __________

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального ремонта, включенных в мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	КБК расходов
 областного 
бюджета
	КБК доходов
 местного 
бюджета
	КБК
расходов
местного
бюджета
	Объем ассигнований на 2017 год
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1


	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	075 08 01 63 7 02 70670 521
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	001 202 29999 10 0000151
	001 08 01 95001S0670 243
	0
	2707,8
	300,9
	0



	
от Комитета
Первый заместитель председателя 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу  
Ленинградской области


______________Е.И. Пшенникова
                                                                 (ФИО)     
	                      
Администрация:
Временно исполняющий       обязанности главы администрации
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

________________  Р.А.Слинчак
	






Приложение 2
                                                                                                                                                                                  к соглашению № ____ от __________

ГРАФИК
софинансирования объектов капитального ремонта, включенных в мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год
	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Источник
	Сумма ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	I   
квартал
	II   
квартал
	III  
квартал
	IV   
квартал

	  1
	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	2707,8
	0
	0
	0
	2707,8

	
	
	Местный бюджет
	300,9
	0
	0
	0
	300,9

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	
от Комитета
Первый заместитель председателя 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу  
Ленинградской области


______________Е.И. Пшенникова                                                                 
                                        (ФИО)     
	                      
Администрация:
Временно исполняющий       обязанности главы администрации
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

________________  Р.А.Слинчак
	





Приложение 3

к соглашению № ____ от __________
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объектам капитального ремонта, включенным в мероприятие объектов капитального ремонта, включенных в мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год  за ________ - _______ 20 ___ года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Наименование объекта
	Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб.
	Профинансировано средств в 2017 году, тыс. руб. 
	Выполнено, тыс. руб.
	Перечислено подрядчику в 2017 году, тыс. руб.

	
	Всего
	в т.ч. числе
	Всего
	в т.ч. числе
	
	Всего
	в т.ч. числе

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Мест- ный бюджет
	Внебюджетные источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Мест ный бюджет
	Внебюджетные источники
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Мест ный бюджет
	Внебюджетные источники

	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	3008,7
	0
	2707,8
	300,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Целевое использование субсидий в сумме 0 (ноль) подтверждаю.
                                                                                                                            (цифрами и прописью)
Временно исполняющий обязанности
главы администрации МО Колтушское СП _______________               Слинчак /Р.А.   «    »                  2017 года
                      (Должность)                                                                    	 (подпись)                		(фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа
муниципального образования                     _________     Черенина Т.Н.  «     »           2017 года
                                                                                                            (подпись)               		 (фамилия, инициалы)


Приложение 4

к соглашению № ____ от __________


ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей результативности использования субсидии в 2017 году 

	№ п/п

	

Наименование объекта
	Наименование целевого показателя результативности
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)
	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто в случае не предоставления субсидии
	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто после использования субсидии

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	Процент выполнения работ по объекту
	%
	0
	0
	100


	
	от Комитета
Первый заместитель председателя 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу  
Ленинградской области


______________Е.И. Пшенникова
                                                                 (ФИО)     
	Администрация:
Временно исполняющий       обязанности главы администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

________________  Р.А.Слинчак



	





Приложение 5

к соглашению № ____ от __________



ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в ____ году 

	№ п/п

	
Наименование объекта
	Наименование целевого показателя результативности
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя результативности 

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево 
	Процент выполнения работ по объекту
	%
	
	
	
	



	Администрация:
Временно исполняющий       обязанности главы администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
                         (Должность) 


___________   Слинчак Р.А.

	                                                (ФИО)

	Место для печати










Приложение 6
к соглашению № ____ от __________

План мероприятий  администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 2017 год 
	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные 
исполнители
	Ожидаемый результат

	
	1
	2
	3
	4

	1
	Заключение соглашения с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о порядке предоставления субсидии муниципальному образованию  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области  на   Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	Август 2017 года
	Администрация муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области
	Открытие финансирования по объекту капитального ремонта

	2
	Проведение аукциона на выполнение работ по объекту:   Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	Июль-август 2017 года
	Администрация муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведенного аукциона

	3
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту:  Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	Август 2017 года
	Администрация муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и  подрядная организация, определяемая по результатам аукциона
	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона.

	4
	Выполнение работ по объекту:   Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	Август - Ноябрь 2017 года
	Подрядная организация , определяемая по результатам аукциона

	Выполнение работ в соответствии с графиком проведения ремонта 

	5
	Заключение договора на осуществление строительного контроля  на весь период капитального ремонта, выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту.
	С момента заключения контракта в соответствии с графиком выполнения работ 
	Администрация муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и  организация, осуществляющая строительный контроль
	Договор на осуществление строительного контроля  на весь период капитального ремонта, выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту.

	6
	Осуществление строительного контроля за состоянием объекта в период проведения ремонтных работ
	С момента заключения контракта в соответствии с графиком выполнения работ
	Организация, осуществляющая строительный контроль
	Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту.

	7
	Приемка выполненных работ по объекту:  Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Разметелево
	Декабрь 2017 года
	Администрация муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, организация, осуществляющая строительный контроль
	Завершение работ в  соответствии с графиком проведения капитального ремонта и подписание акта приемки выполненных  работ по капитальному ремонту Дома культуры, пос. Волошово

	8
	Предоставление отчета об освоении субсидии  комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
	[bookmark: _GoBack]Ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области
	Отчет об освоении субсидии

	9
	Предоставление отчета о целевых показателях результативности использования субсидии в 2017 году комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
	Ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области
	Отчет о целевых показателях результативности использования субсидии


Администрация:
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации МО Колтушское СП

________________  Р.А.Слинчак
		





Место для печати

