
СОГЛАШЕНИЕ № 95/42

о предоставлении муниципальному образованию Колтушское сельское поселению Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения,
 в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований  Ленинградской области иных форм местного самоуправления»


Санкт-Петербург                                                                        «07» февраля 2018 г.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый 
в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Слинчака Романа Александровича, действующего на основании устава и  решения совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение № 45 от 19.06.2017г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», на основании решения комиссии по отбору поселений для предоставления субсидий на реализацию проектов местных инициатив граждан (далее - Комиссия), сформированной в соответствии с распоряжением Комитета от «17» октября 2017 года № 80, оформленным протоколом заседания Комиссии от «17» ноября 2017 года № б/н, а также на основании областного закона от 21 декабря 2017 г. № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

[bookmark: _GoBack]1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Комитетом за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2018 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (далее - субсидия) Администрации поселения в размере 2 500 000,00 рублей (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
1.2.  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, источником которых является субсидия, в 2018 году составляет 277 779, 00 рублей (двести семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек). 
1.3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 19 июля 2013 года № 214 (далее - Порядок) и правовыми актами Комитета.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Комитет:
2.1.1. в порядке и на условиях, установленных Порядком, предоставляет субсидию за счет средств областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета Администрации поселения на реализацию утвержденных мероприятий (приложение № 1 к настоящему Соглашению);
2.1.2. осуществляет контроль за целевым использованием Администрацией поселения субсидии;
2.1.3. осуществляет проверку соблюдения Администрацией поселения целей 
и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком;
2.1.4. вправе запрашивать от Администрации поселения документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения;
2.1.5. рассматривает и утверждает отчет об использовании средств субсидий Администрацией поселения.
2.2. Администрация поселения:
2.2.1. представляет в Комитет информацию об отсутствии задолженности 
по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений Ленинградской области, что подтверждается при заключении настоящего Соглашения выпиской из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения, за подписью руководителя финансового органа поселения;
2.2.2. обязуется принять субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением и обеспечить софинансирование соответствующих расходных обязательств за счет средств местного бюджета, 
но не ниже минимальной доли софинансирования, установленной пунктом 2 статьи 6 областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; 
2.2.3. обязуется отразить поступившие в рамках исполнения настоящего Соглашения средства областного бюджета Ленинградской области в доходной части местного бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации;
2.2.4. обеспечивает выполнение условий настоящего Соглашения;
2.2.5. предоставляет Комитету план мероприятий («дорожную карту») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;
2.2.6. обеспечивает соответствие значений показателей, устанавливаемых муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным настоящим Соглашением между Комитетом и Администрацией поселения;
2.2.7. организует учет старост, членов общественных советов и результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами;
2.2.8. осуществляет фотофиксацию работ до и после реализации плана мероприятий;
2.2.9. обеспечивает ежеквартальное размещение отчетной информации 
о достижении значения показателей результативности использования субсидии 
на официальном сайте органа местного самоуправления (администрации поселения и (или) администрации муниципального района);
2.2.10. предоставляет Комитету отчет (ежеквартальный) (не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 
по состоянию на 01.__.2018 года (нарастающим итогом) по форме согласно приложению № 2 к приказу Комитета от «05» февраля 2018 г. № 3 ;
2.2.11. представляет Комитету в срок до 20 января 2019 года отчет (годовой) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за  2018  год по форме согласно приложению № 3 к приказу Комитета от  «05» февраля 2018 г. № 3;
2.2.12. обеспечивает ежеквартальное (не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным) предоставление Комитету информации о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии (приложение 1 к ежеквартальному отчету);
2.2.13. обеспечивает возврат не использованного в текущем году остатка субсидии в областной бюджет Ленинградской области в порядке, установленном нормативным правовым актом комитета финансов Ленинградской области;
2.2.14. письменно уведомляет Комитет о прекращении потребности 
в субсидии (остатке субсидии) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обязательств;
2.2.15. предоставляет по требованию Комитета в течение трех рабочих дней данные бухгалтерского учета, связанные с использованием субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения.
2.2.16. обеспечивает соблюдение условий пунктов 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Комитетом, 
а также уполномоченными органами финансового контроля, факта нарушения Администрацией поселения условий, целей и порядка предоставления субсидий, определенных Порядком и(или) настоящим Соглашением, Администрация поселения в месячный срок с момента выявления указанных нарушений осуществляет возврат бюджетных средств в областной бюджет Ленинградской области и обеспечивает выполнение мероприятий за счет средств местного бюджета.
3.3. При расторжении Соглашения Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Основания и порядок расторжения Соглашения

4.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также 
в одностороннем порядке по письменному требованию Стороны по основаниям, предусмотренным Соглашением и действующим законодательством.
4.2. Комитет вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случаях, установленных пунктом 3.2 Соглашения.
4.3 Комитет вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае несоблюдения Администрацией поселения условий пунктов 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Соблюдение Администрацией поселения условий пунктов 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется в соответствии с информацией, размещенной Комитетом финансов Ленинградской области не позднее 1 марта года, в котором предоставляются субсидии, на официальном сайте Комитета финансов Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по итогам отчетного года.
4.4. Администрация поселения вправе расторгнуть настоящее Соглашение 
в одностороннем порядке в случае неисполнения Комитетом обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
4.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке производится только 
по письменному требованию Стороны в течение 5 рабочих дней со дня получения другой Стороной такого требования.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.
5.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

6. Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 
и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

	Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселения

	Место нахождения:
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Тел. (812)611-43-91
	Место нахождения:
188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Колтуши, д. 32
8-813-707-17-50

	Банковские реквизиты:
ИНН 7842508133
КПП 784201001
	Банковские реквизиты:
ИНН 4703139780
КПП 470301001

	л/с 02383990001 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, Комитет по МСУ, ММО ЛО),
	л/с. 04453203840 в УФК по Ленинградской области Отделение Ленинградское

	р/с  № 40201810300000001022 
Банк:  Отделение Ленинградское г. 
Санкт - Петербург
	р/с №40101810200000022

	БИК 044106001
	БИК  044106001


	ОКТМО 41000000 
	ОКТМО  41612416

	Код расхода: 990 1403 6630370880 521 251
код цели -1050 
	Код администратора дохода: 001
Наименование администратора дохода:
КБК доходов 001 202 29999100000151

	Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	Временно исполняющий обязанности главы администрации поселения

	_____________ ( Л.В. Бурак)
от «___» ____________ 20__ г.
М.П.
	_____________ ( Р.А. Слинчак)
от «___» ____________ 20__ г.
М.П.
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Приложение №1
к Соглашению
                        от_______________2018 года № 95/42


	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения показателя результативности использования субсидии
	Значение показателя результативности использования субсидии

	1
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро 
	кв. м
	200

	2
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки 
	кв. м
	200

	3
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 
	кв. м
	300

	4
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино
	кв. м
	300

	5
	Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер -Мяглово 
	кв. м
	354

	6
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки
	кв. м
	200

	7
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	кв. м
	250

	8
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	кв. м
	200

	9
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 
	кв. м
	400

	10
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	кв. м
	200

	11
	Ремонт тротуарной дорожки п. Воейково
	кв. м
	180

	12
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 
	кв. м
	200

	13
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 
	кв. м
	400

	14
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры
	кв. м
	240

	15
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая
	кв. м
	200

	Итого:
	3824,00

	16
	Ремонт уличного освещения  д.Орово 
	
	

	17
	Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	штук
	стенд -1 
 таблички -27



























Приложение №2
к Соглашению
от ________________2018 года № 95/42


План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселения Ленинградской области
по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	1
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	1.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)
	июль- октябрь 2018г.
	

Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	2
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Вирки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	1.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Вирки 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки 

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	3
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	3.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней центральной дороги д. Колбино 
	Июль- октябрь  2018 г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	4
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	4.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д.Манушкино
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	5
	Ремонт внутренней дорожной сети местечко Карьер - Мяглово 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	5.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово 

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	6
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	6.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	7
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	7.2
	Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Озерки 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки 

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	8
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	8.2
	Проведение работ по внутренней дорожной сети д. Тавры
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация 
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	9
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	9.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	10
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 
	
	Администрация МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	10.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней дорожной сети д. Канисты 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	11
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	
	
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	11.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	12
	Ремонт тротуарной дорожки  п. Воейково
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	12.2
	Проведение робот по ремонту  тротуарной дорожки п. Воейково, 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт тротуарной дорожки п. Воейково, 

	12.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	13
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	13.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней ц дорожной сети д. Старая Пустошь 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 

	13.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	14
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	14.2
	Проведение робот по ремонту центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово 
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 

	14.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	15
	Ремонт внутри дорожной сети д. Старая 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	15.2
	Проведение робот по  ремонту внутри дорожной сети д. Старая
	июль- октябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутри дорожной сети д. Старая

	15.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику

	16
	Ремонт уличного освещения  д. Орово 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	16.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	16.2
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения  д. Орово
	июль- сентябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения  д. Орово

	16.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	17
	Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	17,1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	17,2
	Проведение робот по  изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	июль- сентябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Готовые информационный стенд и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби 

	17,3
	Приемка заказа в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области

	1.3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июнь - июль 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур








Временно исполняющий 
обязанности главы администрации___________/Р.А. Слинчак/
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